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Město Borohrádek 
Husova 240, 517 24 Borohrádek 

 

 

Č.j.: 766/2020/MUBK/Mach 

Borohrádek 26. 11. 2020 
 

Město Borohrádek zveřejňuje podle Pravidel pro zadání zakázek malého rozsahu 

schválených dne 16. 12. 2019, pod bodem 17 Zastupitelstvem města Borohrádek, dle jejich 

čl. 7, bod 10., záměr zadat veřejnou zakázku: „Stavební úpravy komunikace a chodníku  

v ul. Partyzána Petra v Borohrádku “ dodavateli uvedeném v návrhu smlouvy o dílo: 

 
Smlouva o dílo 

uzavřená dle § 2586 a násl. občanského zákoníku 

 

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 

 

Objednatel: 

Město Borohrádek: 

se sídlem: : Husova 240, 517 24 Borohrádek  

zastupující: : Mgr. Martin Moravec, starosta města 

IČ : 00274739 

DIČ : CZ00274739 

Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu : 1118159329/0800 

Tel. : +420 494 381 602 

E-mail : podatelna@mestoborohradek.cz   

 

(dále jen jako „Objednatel“) 

 

 

Zhotovitel: 

MATEX HK s.r.o. 

se sídlem: : Kladská 181, 500 03 Hradec Králové 

jednající : Martin Žítek, jednatel společnosti 

IČ : 25968807 

DIČ : CZ25936807 

Bankovní ústav : Komerční banka a.s., pob. Hradec Králové 

Číslo účtu : 27-2035340207/0100 

Tel. / Fax : +420 495 401 592 

E-mail : info@matex.org   

 

(dále jen jako „Zhotovitel“) 

 

mailto:podatelna@mestoborohradek.cz
mailto:info@matex.org
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I. Předmět díla 

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo s názvem „Stavební úpravy komunikace a 
chodníku v ul. Partyzána Petra v Borohrádku.“. Provedení díla zahrnuje realizaci opravy veřejného 
osvětlení, opravu chodníků a komunikací, a to vše v souladu se soupisem prací ze dne 11.11.2020, 
která je nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 1. 

1.1. Rozsah předmětu díla 

1.1.1. Předmětem díla je realizace opravy veřejného osvětlení, opravy chodníků a 
komunikací (dále také „předmět plnění“ či „dílo“).  

1.1.2.  Rozsah předmětu plnění je specifikován soupisem prací ze dne 11.11.2020. 

II. Termíny plnění  

Realizace: 

Předpokládaný termín zahájení prací:  bezodkladně po podpisu této smlouvy 

Termín dokončení díla: 31.3.2021 

Počátek běhu záruční lhůty:   den následující po dni, ve kterém dojde 
k oboustrannému podpisu protokolu o úspěšném 
předání a předání a převzetí díla 

2.1. Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt 

2.1.1  Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu 
pro dokončení prací, předloží svůj návrh na změnu Lhůty pro dokončení prací Objednateli 

k projednání. 

2.1.2 Prodloužení Lhůty pro dokončení prací je možné v důsledku objektivně 
nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele.   

2.1.3 O případném prodloužení Lhůty pro dokončení prací musí být sjednán písemný Dodatek 
ke Smlouvě, jinak je neplatné. 

2.1.4 Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se práce provádí, nejsou 
důvodem k prodloužení Lhůty pro dokončení prací.  

 
III. Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny  

3.1. Výše sjednané ceny 
 

Cena díla celkem bez DPH:   5 948 299,11 - Kč  

Samostatně DPH    1  249 142, 81- Kč 

Cena díla vč. DPH    7 197 441,92- Kč 

3.2. Obsah ceny  

3.2.1 Cena za splnění díla je stanovena podle Zhotovitelem zpracovaného soupisu prací ze dne 
11.11. 2020, která je zpracována na základě podkladu předaného Objednatelem 
Zhotoviteli, a který je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy. 
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3.2.2 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (vč. zisku) Zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla.  

3.2.3 Zhotovitel se před podpisem Smlouvy o dílo seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami 
svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady Zhotovitele 
vyplývající ze Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

3.3. Podmínky pro změnu ceny za dílo 

3.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních 
a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek: 

3.3.1.1. Pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení prací 
dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti, 

3.3.1.2. Pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které 
nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel ani Objednatel je 
nezavinili ani nemohli předvídat, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv 
na sjednanou cenu. 

3.3.1.3. Bude-li Objednatel písemně požadovat provedení prací, které nebyly 
obsaženy v zadání (vícepráce) a naopak, nebude-li Objednatel požadovat 
některé práce, které byly v zadání obsaženy (méněpráce). 

3.3.2. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a 
podléhají smluvnímu schválení obou stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je 
stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

3.3.3. Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu 
díla a nabídkové ceny, bude přesný rozsah těchto prací předem projednán 
s Objednatelem. Každá změna musí být odsouhlasena Objednatelem jak po stránce 
technické, tak i po stránce finanční. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství 
nebo kvalitě prováděných prací, zpracovat změnový list, který je podkladem 
pro zpracování dodatku Smlouvy.  

3.3.4. Zhotovitel ocení veškeré dodatečné práce a činnosti jednotkovými cenami 
z oceněného soupisu prací, který je přílohou této Smlouvy. Tam, kde nelze použít 
popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací Zhotovitele. 
Tyto kalkulace budou odsouhlaseny Objednatelem. 

3.3.5. Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh 
dodatku k této Smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese 
připomínky do 5-ti kalendářních dnů od doručení návrhu.  

3.3.6. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím 
realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty. 

 

IV. Platební podmínky  

4.1. Zálohy 

4.1.1 Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu. 

4.2. Postup plateb 
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4.2.1  Cena za dílo bude uhrazena Objednatelem na základě daňového dokladu (faktury) 
vystaveného Zhotovitelem po podpisu předávacího protokolu, tj. po dokončení a 

předání díla bez vad a nedodělků.  

4.2.2 Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu předávacího protokolu 
oběma smluvními stranami. 

4.2.3 Platba bude probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti. 

4.3. Lhůty splatnosti 

4.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 kalendářních dnů 
ode dne doručení daňového dokladu Objednateli.  

4.4. Náležitosti daňových dokladů (faktur) 

4.4.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. DPH bude 
počítáno podle zákona platného v den uskutečnění zdanitelného plnění. 

4.4.2. Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování – konečnou fakturu – do 10 kalendářních dnů 
od předání a převzetí díla. 

V. Sankční ujednání  

5.1. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt 

5.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané Lhůtě pro dokončení prací je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: jedentisíckorunčeských) 
za každý i započatý den prodlení. 

5.2. Úrok z prodlení  

5.2.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je 
povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení.  

 

5.3. Způsob vyúčtování smluvní pokuty 

5.3.1. Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné 
písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které 
k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové 
výše smluvní pokuty či úroku z prodlení. 

5.3.2. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení je 
povinna písemně sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní 
pokuty či úroku z prodlení neuznává. 

5.3.3. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke 
kterékoliv splatné pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli. Zhotovitel bude úhradu 
smluvní pokuty po Objednateli požadovat na základě vystaveného daňového dokladu. 

5.4. Lhůta splatnosti smluvních pokut 

5.4.1. Strana povinná musí uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději 
do 14 kalendářních dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.  
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5.5. Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám 

5.5.1. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody 
způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje. 

 
VI. Staveniště  

6.1. Předání a převzetí Staveniště 

6.1.1. Objednatel je povinen písemně vyzvat zhotovitele k předání a převzetí staveniště. 
K předání a převzetí staveniště dojde do 5 kalendářních dnů od doručení výzvy 
Zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

6.2. Stávající podzemní inženýrské sítě 

6.2.1. Objednatel při přípravě stavby a Zhotovitel při provádění montážních prací je povinen 
dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků stávajících známých 
inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. 

6.3. Užívání staveniště  

6.3.1. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek. 

6.3.2. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů a 
nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý 
z jeho činnosti nebyl umísťován mimo Staveniště. 

6.3.3. Za provoz svých pracovníků na Staveništi odpovídá Zhotovitel. 

6.4. Podmínky bezpečnosti, hygieny a ochrany životního prostředí na Staveništi 

6.4.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická 
opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy a v rámci rozsahu své dodávky.  

 

VII. Provádění díla  

7.1. Použité materiály a výrobky 

7.1.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla dle soupisu prací, je povinen opatřit 
Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není výslovně uvedeno, že některé věci opatří 
Objednatel. 

7.1.2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je 
povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady 
s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla 
nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití 
nezbytná podle příslušných předpisů. 

7.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

7.2.1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování předpisů v místě 
provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese 
odpovědnost Zhotovitel. 
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7.3. Dodržování zásad ochrany životního prostředí 

7.3.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí 
nežádoucím vlivům prováděných prací na okolní prostředí a je povinen dodržovat 
veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavební 
činnosti na životní prostředí. 

7.4. Odpovědnost za škodu a povinnost nahradit škodu 

7.4.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím 
osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze 
zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy je 
Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, 
tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

7.4.2. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností 
na straně Zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně Objednateli, 
je povinen uhradit Zhotovitel.  

7.4.3. V případě, že Objednatel způsobí škodu Zhotoviteli, je povinen ji Zhotoviteli uhradit. 

7.4.4. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí. 

VIII. Předání a převzetí díla  

8.1. Organizace předání díla 

8.1.1. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo bude realizovat. 

8.1.2. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.  

8.1.3. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast 
pokládá za nezbytnou. 

8.1.4. Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla a podepsání posledního zápisu o 
předání a převzetí díla a předání veškerých dokladů. 

8.1.5. Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí díla elektronicky. Výzva k převzetí díla bude 
Objednateli doručena nejpozději v termínu dokončení díla. 

8.1.6. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 5 kalendářních dnů 
po obdržení výzvy Zhotovitele. Objednatel se zavazuje přejímání ve zmíněné lhůtě 
zahájit, řádně v něm pokračovat a bez zbytečného odkladu je dokončit, a to 
nejpozději do 5 kalendářních dnů od zahájení. 

8.1.7. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění pracovníci 
obou smluvních stran. Zápis bude případně obsahovat též soupis zjištěných Vad a 
způsob a dohodnutou lhůtu pro jejich odstranění. 

IX. Záruka za jakost  

9.1. Odpovědnost za vady díla 

9.1.1. Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za 
Vady díla zjištěné v záruční době.  

9.1.2. Zhotovitel neodpovídá za Vady díla, jestliže tyto Vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení 
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odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a 
Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za Vady způsobené 
dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na 
nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval 
nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl 
zjistit. 

9.1.3. Zhotovitel neodpovídá za Vady díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší 
mocí. 

9.1.4. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací jak vlastními pracovníky, tak i za 
kvalitu prací prováděných jeho Poddodavateli. Bylo-li plněno vadně, je vzhledem 
k tomu, co Zhotovitel sám dodal, zavázán se Zhotovitelem společně i nerozdílně 
Poddodavatel Zhotovitele, ledaže prokáže, že Vadu způsobilo jen rozhodnutí 
Zhotovitele nebo toho, kdo nad stavbou vykonával dozor. 

9.1.5. Zhotovitel odpovídá za skryté Vady po dobu záruční doby. 

9.2. Délka záruční doby 

9.2.1. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce:36 měsíců na montážní práce, 60 
měsíců na stavební práce. 

9.2.2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků 
nebránících užívání provozu a užívání. 

X. Změna smlouvy  

10.1. Forma změny Smlouvy 
10.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. 

10.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako Dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla dodatku Smlouvy. 

10.1.3. Zhotovitel vyhotoví písemný návrh Dodatku k této Smlouvě. Objednatel návrh 
Dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 5 pracovních dnů od doručení 
návrhu. 

 
 

XI. Závěrečná ustanovení  

11.1. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran. 

11.2. Měnit nebo doplňovat text Smlouvy je možné jen formou písemných, vzestupně číslovaných 
dodatků, podepsaných statutárními zástupci obou smluvních stran. 

11.3. Strany se dohodly, že se tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

11.4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží  
po jednom vyhotoveních. 

11.5. Nedílnou součástí této Smlouvy je soupis prací ze dne 11.11.2020 (příloha  
č. 1). 

 

V Borohrádku dne ………... 2020                   V Hradci Králové dne ……….. 2020 

 

http://www.uplnezneni.cz/zakon/89-2012-sb-obcansky-zakonik/
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…………………………………. …………………………………… 

za Objednatele za Zhotovitele   

Mgr. Martin Moravec, starosta Martin Žítek, jednatel 
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Martin Moravec, starosta, v.r. 

 

Vyvěšeno: 

 

 

Sejmuto: 

 

 


