

## Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace

### ZADAVATEL:

#### Město Borohrádek

Husova 240

517 24 Borohrádek

IČ: 00274739

DIČ: CZ00274739

Zastoupená: Mgr. Martinem Moravcem, starostou

V Rychnově nad Kněžnou dne 7. 9. 2020

Vážení,

z pověření zadavatele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**REKONSTRUKCE SPORTOVIŠTĚ S BĚŽECKÝM OVÁLEM A MULTIFUNKČNÍM HŘIŠTĚM PŘI ZŠ T.G. MASARYKA BOROHRÁDEK**“ zadávané postupem pro zakázky III. kategorie dle Pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu Města Borohrádek ze dne 16. 12. 2019, usnesení č.j. 954/2019/MUBK, bod 17., tj. mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájené dne 4. 9. 2020, reagujeme tímto na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 5. 9. 2020.

### DOTAZ 1:

Dobrý den,

u položek níže jsou ve zveřejněném VV již doplněny jednotkové ceny, aniž by se promítaly do ceny celkové. Jak tomu máme rozumět?

|           |  |                                                                                    |     |       |   |       |        |
|-----------|--|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---|-------|--------|
| 59217210  |  | Obrubník betonový zahradní ABO 014-19 šedý<br>100 x 5 x 25 cm                      | kus | 180,0 | – | 180,0 | 77,90  |
| 916331112 |  | Osazení zahradního obrubníku betonového do<br>lože z betonu s boční opěrou         | m   | 180,0 | – | 180,0 | 141,00 |
| 919726121 |  | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci<br>netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2 | m2  | 300,0 | – | 300,0 | 39,50  |

### ODPOVĚĎ:

Jedná se o chybu, za kterou se tímto účastníkům omlouváme. V příloze poskytujeme aktualizovaný soupis stavební prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (viz Příloha č. 6 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV\_R\_7.9.2020), v rámci kterého byly odstraněny jednotkové ceny výše uvedených položek a doplněny chybějící vzorce.

### DOPLNĚNÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:

V návaznosti na výše uvedené dotazy poskytujeme přílohou tohoto vysvětlení aktualizovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (**viz Příloha č. 6 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV\_R\_7.9.2020**). **Žádáme všechny účastníky, aby pro stanovení nabídkové ceny využili tento aktualizovaný soupis prací.**

S pozdravem

.....  
**Lenka Lukášová**

smluvní zastoupení zadavatele

DABONA s.r.o.